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PROGRAMME DE LA PROMOTION : 

 

Projet : 
 
1. Démolitions des constructions existantes sur la parcelle selon l’autorisation de démolir n° M 8414.  
  
2. Construction de l’immeuble A disposant de quatre logements et de l’immeuble B disposant d’un logement sur un 
parking souterrain en commun selon l’autorisation de construire n° DD 112606 - RO. Les propriétés par étages seront 
vendues en quote-part terrain. 
 
 
Structure de l’ouvrage :           Projet global 
 

Developpeur : CMD Promotion SA – Avenue Cardinal-Mermillod 36 – 1227 CAROUGE 

 

Entreprise Générale : BOS Global Partner - Rue Marziano 35 – 1227 GENEVE Acacias 

 

Direction de Travaux : BOS Manager Constructeur SA- Rue Marziano 35 - 1227 GENEVE Acacias 

 

Architecte Exécution :  BOS Manager Constructeur SA- Rue Marziano 35 - 1227 GENEVE Acacias 

 

Ingénieur Civil :  REIS INGENERING – Avenue des Grandes Communes 8 – 1213 PETIT-LANCY 

 

 

 

 

 

 

Descriptif Général des travaux au 24 juin 2022 
 
 
 
 

Lieu, date  Lieu, date 
Le développeur  L’Entreprise Générale
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FINITIONS PAR LOCAL  

 

SOUS-SOL  

 

Parking 

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Béton apparent brut 

Murs :       Béton apparent brut ou/et isolation apparente 

Plafond :       Béton apparent brut ou/et isolation apparente 

  

Local vélos et moto  

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Béton apparent brut 

Murs :       Béton apparent brut 

Plafond :       Béton apparent brut ou/et isolation apparente 

  

Elévateur à voitures  

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Béton apparent brut 

Murs :       Béton apparent brut ou/et isolation apparente 

Plafond :       Béton apparent brut  

  

Cage d’escalier  

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Carrelage y compris plinthe 

Escalier :       Marche et contremarche en carrelage, limon peinture de dispersion 

Murs :       Crépis 1.5 mm sur murs bruts 

Plafond :       Peinture de dispersion sous paillasse et dalle brute 

 

Caves  

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Béton apparent brut 

Murs :       Béton apparent brut  

Plafond :       Béton apparent brut  

  

Abri PC - Caves  

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Béton apparent brut 

Murs :       Béton apparent brut ou/et isolation apparente 

Plafond :       Béton apparent brut ou/et isolation apparente 
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Local technique 

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Béton apparent brut 

Murs :       Béton apparent brut  

Plafond :       Béton apparent brut  

 

Local poubelle 

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Béton apparent brut 

Murs :       Béton apparent brut  

Plafond :       Béton apparent brut  

 

Buanderie 

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Carrelage, y compris plinthe 

Murs :       Peinture de dispersion sur murs bruts 

Plafond :       Peinture de dispersion sur dalle brute 

 

REZ-DE-CHAUSSEE & ETAGE COMMUNS   

 

Hall d’entrée  

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Carrelage, y compris plinthe 

Escalier :      Marche et contremarche en carrelage, limon peinture de dispersion 

Murs :       Peinture mate  

Plafond :       Peinture mate 

  

Palier Etage 1 

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Carrelage, y compris plinthe 

Escalier :      Marche et contremarche en carrelage, limon peinture de dispersion 

Murs :       Peinture mate 

Plafond :       Peinture mate 
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APPARTEMENT  

 

Entrée 

Chauffage au sol :   Compris 

Sol :      Parquet, y compris plinthe 

Murs :       Peinture mate 

Plafond :       Peinture mate 

  

Escalier immeuble A - Duplex 

Chauffage au sol :   Non compris 

Sol :      Parquet, y compris plinthe 

Murs :       Peinture mate 

Plafond :       Peinture mate 

  

Séjour – Salle à manger 

Chauffage au sol :   Compris 

Sol :      Parquet, y compris plinthe 

Murs :       Peinture mate 

Plafond :       Peinture mate 

 

Cuisine 

Chauffage au sol :   Compris 

Sol :      Carrelage, y compris plinthe 

Crédence :       Faïence 

Murs :       Peinture mate 

Plafond :       Peinture mate 

  

WC – Salle de Bain – Salle de Douche 

Chauffage au sol :   Compris 

Sol :      Carrelage 

Murs :       Faïence toute hauteur et 4 faces 

Plafond :       Peinture mate émaillée 

 

Chambres - Bureau 

Chauffage au sol :   Compris 

Sol :      Parquet, y compris plinthe 

Murs :       Peinture mate 

Plafond :       Peinture mate 

 

Terrasse extérieure Rez et balcon étage 1 

Sol :      Carrelage  

Murs :       Isolation par extérieur avec crépis 1.5 mm 

Plafond :       Béton apparent brut 

 



Promotion « La Canopée »   Descriptif travaux BOS Global Partner 

P a g e  5 | 25 

 

Terrasse extérieure pour attique 

Sol :      Lame bois ou composite  

Murs :       Lame bois ou composite 

Plafond :       Béton apparent brut 
 

 

 

 

AMENAGEMENT EXTERIEUR COMMUN   

 

Parcelle 4038 :       Enrobé 

Place visiteur :      Pavé drainant 

Accès véhicule :       Pavé drainant 

Accès piéton :       Pavé drainant 

Jardin :       Engazonnement 
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BUDGET POUR LA PROMOTION « LA CANOPEE » 

 

Revêtements sols et murs 
 
 

Carrelage & Faïence 

Rez-de-chaussée  3 pièces  Fourniture CHF 80.00/m2 TTC 

Rez-de-chaussée  5 pièces  Fourniture CHF 80.00/m2 TTC 

Etage   5 pièces  Fourniture CHF 80.00/m2 TTC 

Etage duplex  6 pièces  Fourniture CHF 150.00/m2 TTC 

Parties Communes   Kronos Dune Carved 60x60x1 cm ou similaire  

 

 

Parquet bois       

Rez-de-chaussée  3 pièces  Fourniture CHF 100.00/m2 TTC 

Rez-de-chaussée  5 pièces  Fourniture CHF 100.00/m2 TTC 

Etage   5 pièces  Fourniture CHF 100.00/m2 TTC 

Etage duplex  6 pièces  Fourniture CHF 150.00/m2 TTC 

 

 

Terrasses et balcons   

Rez-de-chaussée  3 pièces  Kronos Dune Carved 60x60x2 cm ou similaire 

Rez-de-chaussée  5 pièces  Kronos Dune Carved 60x60x2 cm ou similaire 

Etage   5 pièces  Kronos Dune Carved 60x60x2 cm ou similaire 

 

 

Lame bois ou composite pour terrasse   

Etage duplex  6 pièces  Lame composite type Forexia ou équivalent 

 

 

Peinture  

Appartements  Plafonds  Peinture mat RAL 9016 – 2 couches 

Appartements  Plafonds SDB, WC  Peinture mat RAL 9016 – 1 couche 

   Peinture émail RAL 9016 - 1 couche 

Appartements  Murs  Papier intissé + peinture mat RAL 9016 – 2 couches 

Cage d’escalier Murs Papier intissé + peinture mate velours – 2 couches  

Cage d’escalier Plafonds Papier intissé + peinture mate – 2 couches 

Locaux au sous-sol Murs  Peinture dispersion sur mur béton RAL 9016  - 1 couche 

Locaux au sous-sol Plafonds  Peinture dispersion sur mur béton RAL 9016  - 1 couche   
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Appareillages Sanitaires (Prix exposition) 
 

 

Rez-de-chaussée  3 pièces   Fourniture CHF 12’000.00 TTC 

Rez-de-chaussée  5 pièces   Fourniture CHF 20’000.00 TTC  

Etage   5 pièces   Fourniture CHF 20’000.00 TTC  

Etage duplex  6 pièces   Fourniture CHF 30’000.00 TTC  

 

 

 

Agencement de cuisine 
 

 

Rez-de-chaussée  3 pièces   Fourniture et pose CHF 20’000.00 TTC 

Rez-de-chaussée  5 pièces   Fourniture et pose CHF 25'000.00 TTC 

Etage   5 pièces   Fourniture et pose CHF 25’000.00 TTC 

Etage duplex  6 pièces   Fourniture et pose CHF 50'000.00 TTC  
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NORMES ET REGLEMENTS 

 
Tous les travaux sont réalisés conformément aux normes SIA, ainsi qu'aux prescriptions et aux règlements en 
vigueur.  
  
Toutes les prestations qui ne sont pas explicitement décrites dans le présent descriptif mais qui reste 
indispensables à la bonne réalisation et au respect des normes de la construction sont considérées comme 
comprises. 
 
Isolations thermiques  
Les isolations de l’enveloppe du bâtiment possèdent des coefficients thermiques conformes aux exigences des 
normes d’isolation de la norme SIA 380, en vigueur : « Protection thermique, humidité et climat intérieur dans 
les appartements » selon le justificatif thermique de mise à l’enquête, Standard énergétique « Très Haute 
Performance Energétique » 
 
Energies renouvelables  
Des panneaux solaires thermiques sont prévus en toiture pour une production de l’eau chaude sanitaire. Lors 
de la dépose 30 jours à l’OCEn avant travaux, l’Entreprise Générale se réserve le droit pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques en remplacement des panneaux thermiques. 
 
Isolation phonique  
Les isolations entre appartements possèdent des coefficients phoniques conformes à la norme SIA 181 « 
Protection contre le bruit dans le bâtiment ».  
 
Etanchéité 
Les règles de l’art et l'usage font que l’ingénieur prévoit des « rubans d’étanchéité » dans les arrêts de 
bétonnage et du béton « résistant à la pénétration de l’eau » dans les parties enterrées du bâtiment (béton 
avec adjuvant hydrofuge).  
Le ruban d’étanchéité empêche une migration d'humidité à travers le point faible constitué par l’arrêt de 
bétonnage.  
Le béton dit « résistant à la pénétration de l’eau » selon la norme est mis en place afin de créer des radiers et 
murs constitués de béton qui empêchent les remontées capillaires par le fond de fouille et donc empêchent le 
radier et le mur de se saturer en eau. 
Tous les éléments enterrés du sous-sol sont considérés comme des locaux de classe d’étanchéité 3. En 
particulier, nous rendons attentif le Maître de l’Ouvrage sur la possibilité de formations de taches d’humidité sur 
les murs des sous-sols ainsi que sur les radiers. 
Les locaux du sous-sol sont considérés pour de l’usage secondaire. 
 
Feu  
La construction répond aux recommandations sur la protection feu AEAI, en vigueur.  
 
Parasismique  
La construction répond aux exigences parasismiques en vigueur.   
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LIBELLE    N° PAGE 

 

CFC 1   Travaux préparatoires 11 

CFC 111 Défrichage 

CFC 112 Démolition 

CFC 113 Dépollution 

CFC 15 Adaptation du réseau 

CFC 17 Travaux spéciaux 

 

CFC 2  Bâtiment  12 

CFC 201  Terrassements, fouille en pleine masse  

CFC 211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie 

CFC 214 Construction bois  13 

CFC 221 Menuiserie extérieure en bois-métal  

CFC 222 Ferblanterie  14 

CFC 223 Protection contre la foudre 

CFC 224 Etanchéité toiture plate  

CFC 226 Crépis façades isolées 

CFC 228 Stores à lamelles  15 

CFC 23 Installation électrique 15 

CFC 24 Installation Chauffage – Ventilation 20  

CFC 25 Installation Sanitaire 21 

CFC 258 Agencement de cuisine 22 

CFC 26 Transport  23 

CFC 271 Plâtrerie   23 

CFC 272 Ouvrages métalliques courants (serrurerie) 23 

CFC 273 Menuiserie intérieure 23 

CFC 275 Cylindre de sureté  24 

CFC 281 Revêtements de sol 24 

CFC 282 Revêtements de paroi 25 

CFC 283 Faux-plafond   25 

CFC 285 Peintures intérieures 25 

CFC 287 Nettoyage du bâtiment 25 

CFC 29 Mandataires  26 

 

CFC 4  Aménagements extérieurs 26  

 

CFC 401   Terrassement  

CFC 411  Maçonnerie 

CFC 421   Aménagement jardin 

CFC 422  Clôtures  26 

CFC 423  Equipements 

CFC 460  Chaussée et circulation piétonne  

 

CFC 5  Frais secondaire et compte d’attente 27 
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Description technique 

 

1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

10 Relevés, études géotechniques 
 

Sondages à la pelle d’une profondeur de 50 cm sous futur radier si nécessaire.  
Constats d’huissier avant travaux selon besoin de l’EG : 
-  1 constat de voirie si nécessaire. 

-  1 constat de voisinage si nécessaire. 

11 Déblaiement, préparation du terrain 

111 Défrichage 

Défrichage pour préparation du terrain de tous les arbres inscrits dans le périmètre d’intervention. 
Abattage, essouchage, broyage et évacuation y compris taxes de décharge. 
Protection éventuelle des arbres existants selon indication du PAP. 

112 Démolition 

 Démolition de la villa existante et annexes, compris évacuation et droits de décharges. Dégazages des éventuelles 
cuves existantes. 

113 Dépollution 
 Travaux de désamiantage et déplombage selon le rapport d’expertise 

« 622_amiante_PCB_Massenet_17Version : 1.1 » de la société « le Bird » du 03 avril 2019. 
 

15 ADAPTATION DU RÉSEAU DE CONDUITES EXISTANTES 

152 Canalisation EC et EU 

Adaptation du réseau en limite de parcelle. 

153 Electricité et Multimédia 

Adaptation du réseau en limite de parcelle.  

 155 Eau 

 Adaptation du réseau en limite de parcelle. 

 157 Gaz 

 Pas de gaz ménager 

 

 17 TRAVAUX SPECIAUX 

 172 Enceinte de fouille 

 Paroi berlinoise ou palplanche selon le dimensionnement de l’ingénieur Civil et de l’étude géotechnique si 
nécessaire. 
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2 BÂTIMENT 

20 EXCAVATION 

201 FOUILLES EN PLEINE MASSE 

201.0 Installations de chantier 

Installation de chantier nécessaire pour les travaux de terrassement. 

201.1  Terrassement bâtiment  

Terrassement en pleine masse, chargement, transport et évacuation des matériaux non utilisés à la décharge, y 
compris taxes de décharge et pompage éventuel. Remblayage et mise en forme à -30 cm du niveau fini. 

 

L’exécution des travaux de terrassements, comprends : 

Décapage de terre végétale sur 30 cm. 

Fouille en pleine masse à la machine, dans tous terrains exploitables, mise en dépôt sur le chantier ou/et évacuation 
des terres excédentaires. 

Clôture de chantier pour la durée des travaux. 

Installation d’un provisoire d’eau et d’un poste de distribution électrique à disposition de tous les corps d’état pour 
toute la durée des travaux. 

Raccordement et évacuation des eaux usées en provisoire pour toute la durée des travaux. 

Réglage du fond de fouille avant bétonnage du radier. 

Evacuation nécessaire des terres excavées. 

Remblayage sur le pourtour du bâtiment avec matériaux excavés si possible et mise en forme du terrain à -30 cm du 
niveau fini. 

Béton maigre dans le fond de fouille sur boulet drainant.  

Remblais en périphérie des parois berlinoises par boulet drainant si nécessaire 

 

Non compris (à charge Promoteurs) : 

Les frais inhérents à un terrain défavorable nécessitant la mise en œuvre d’exécution spéciale qui ne peut être 
décelée avant l’exécution des travaux tels que : 

Traitement et évacuation des terres polluées. 

Captage de source, tranchée drainante (nappe phréatique), rocher exploitable uniquement à l’explosif ou au moyen 
d’engin d’éclatement, etc.… 

Déplacement de toutes canalisations existantes sur la parcelle non repérer par des plans. Hors canalisations du 
bâtiment démoli.  

 

21 GROS ŒUVRE 1 

211 TRAVAUX DE L'ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 

211.0 Installations de chantier 
Installation nécessaire à l'exécution des travaux (selon nécessité du constructeur et rendez-vous de police). 

211.1  Echafaudages  

Fourniture et pose des échafaudages de service léger nécessaires aux travaux de gros-œuvre, travaux de 
couverture et traitement des surfaces extérieures, selon les normes en vigueur. 

Echafaudages conformes aux exigences du canton. 

211.4  Canalisations intérieures et extérieures  

Réseau de drainage sur le pourtour du sous-sol y compris grille et acodrain pour évacuation des EC. Fosses de 
pompages et pompes EU et EC pour les EU et EC du sous-sol. 
Réseau pour eau claire et usée EU-EP. Sac coupe-vent, regards, grille de sol, tuyaux « PVC », raccordement sur 
système d'évacuation d'eaux claires, d’eaux usées et tous accessoires. 
Raccordement au réseau public pour les EU en bordure de parcelle et exutoire des EC dans le Nant de la 
Bistoquette. 
Tranchée drainante ou bac de rétention selon plan. 
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 211.5  Béton et béton armé  

Volume des murs, dalles, toitures, semelles filantes, dallages, longrines et radiers calculés par l’ingénieur génie civil 

conformément aux exigences statiques et parasismiques de la norme « SIA 262 ». 
Le bâtiment est fondé sur un radier général, talochage du radier. Isolation contre terres et sous radier, selon bilan 
thermique. 

Une isolation type Unitex ou similaire sera posée en fond de coffrage dans les zones chauffées selon exigences 
thermiques et contre les murs intérieurs du sous-sol autour de la cage d’escalier.  

Traitement des murs des sous-sols avec Barrapren + Delta MS. Etanchéité Niveau 3. 
Dalle sur les niveaux, sous-sol à étage, épaisseur selon calcul de l’ingénieur civil. 

Dalle en béton armé, finitions prêtes à recevoir une chape.  

Porteur des niveaux parking à l’étage : Murs, piliers, sommiers en béton armé, coffrage type 2, surfaces brutes 

ou maçonnerie porteuse selon recommandation de l’ingénieur civil.  

Escaliers des communs et des appartements en béton armé, coffrage type 2, surfaces brutes ou escaliers 

préfabriqués.  

Intervention après passage des techniques pour fermeture des gaines horizontales et  verticales ainsi que 

divers rhabillages au mortier. 

Tous les bétons, mur et dalle, sont de type II, y compris les balcons. 

 

211.6 Maçonnerie 
Maçonnerie non porteuse ou porteuse en plots d’agglomérés de ciment montées avec le gros-œuvre, finition 

brute de montage.  

 

212 CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉE EN BÉTON ET EN MAÇONNERIE 
 Saut-de-loup préfabriqué selon dimension standard fournisseur y compris équerre de fixations et grille 

caillebottis à verrouillage incrochetable pour sortie de secours abri PC. 

 

214 CONSTRUCTION EN BOIS 

214.4 Revêtements extérieurs sur attique 
Réalisation de façades en bois ou composite de chez Paulussen type Forestlines ou similaire calepinage selon 
plan architecte.  
Finition plane ou structurée fixation visible.  
Sous construction conforme au système recommandé par le fournisseur et permettant la pose d’une isolation 
thermique selon bilan énergétique. 
Façades des attiques des 2 immeubles.  
Choix de la couleur des façades, par l’’Entreprise Générale et soumise à l’approbation par les services étatiques. 

 

217 ELEMENTS PRE-CONFECTIONNES – ABRI PC 
Porte et volet blindé en béton, structure en acier. 
Ventilation V40 avec soupape d’entrée et sortie d’air anti-explosive. 
Lit de couchage et toilette sèche. 

  
22 GROS ŒUVRE 2 

221 FENÊTRES, PORTES EXTÉRIEURES 

221.1 Menuiserie Bois-Métal 

Porte fenêtre et Fenêtre :  
Fourniture et pose de fenêtres et baie-vitrée en bois/métal :   
-   Bois épicéa naturel (SUI, GER, AUT), imprégnation naturelle, finition lasure GSA blanc bouleau.  
-   Métal aluminium, finition IGP-HWF classic 59 mica-perlé ou IGP-Dura-xal.  
-   Ferrements en inox à soumettre à l'architecte pour validation.  
-  Baies vitrées coulissante à levage (GU).  
-  Tablettes de fenêtre en aluminium finition thermolaquée similaire à l’alu des fenêtres. 

Fenêtres, portes-fenêtres coulissant à levage : Repérage selon plans Architecte 
En bois métal, avec double joint d’étanchéité. RAL selon gamme standard fournisseur. 
Résistances thermiques Ug et G = selon concept énergétique, triple vitrage.  
Garnitures de poignées en acier inoxydable type Glutz. 

Oscillo-battant : Repérage selon plans Architecte 
Fenêtre – ouvrant oscillo-battant : 
Poignée intérieure Glutz 50001/51001 CF 

 Fenêtre coulissante à levage : 
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Poignée intérieure : Glutz 5071-280/5619K Memphis 
Entrée cuvette extérieure : Glutz 56501 

Aérateur de fenêtre, entrée d'air hygroréglable blanc selon plan de l’entreprise de ventilation. 

 Tablettes extérieures en tôle d’aluminium thermolaquée selon choix de l’architecte, fixation contre la fenêtre 
et retour latéral pour finitions du revêtement de façade.  

221.5 Portes en métal 

Porte d’entrée métallique de l’immeuble A : 
Cadre en posé en tunnel ou en applique avec traverse pour accueillir uniquement le double joint.  
Panneau d’épaisseur mm 55 à 60 à double battue ou à double joint.  
Joint néoprène sur le pourtour dans double battue. Fiches en acier nickelé. Serrure tribloc. 
Garnitures de poignées en acier inoxydable type Glutz. Cylindre de sûreté. 
Porte 3 points. 

222 FERBLANTERIE 

Toute la ferblanterie sera exécutée en inox épaisseur 0.5 mm pour les éléments suivants :  

Boîtes d’attente en inox, descentes d’eaux pluviales diam. 100 mm avec dauphins en acier plastifié, garnitures 

des sorties en toiture des ventilations primaires, sorties des ventilations, bandes de serrage.  

Acrotère en bois et recouvrement en inox.  

Dégorgeoirs en inox. 

Crochets de sécurité, ligne de vie pour entretien de la toiture.  

223 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Liaisons équipotentielles avec les différentes introductions d’eau, de téléphone, les installations de ventilation, 
menuiseries métalliques, serrureries et autres éléments métalliques.  

224 ETANCHEITE ET ISOLATION 

224.1 Etanchéités et revêtements de toits plats 
Préparation du support comprenant un balayage soigné, un assèchement soigné et une imprégnation par un enduit à 
froid y compris relevés.  
Fourniture et pose d'une isolation thermique, épaisseur et performance suivant rapport énergétique et selon exigences 
du rapport thermique, y compris découpes au droit des pénétrations.  
Fourniture et pose d'une étanchéité bicouche EGV3 et EP5 y compris relevés, tous renforts et raccords.  
Natte de protection sous panneau solaire.  
Gravier ép 5 cm de protection ou substrat selon plan architecte. 
Installation de point d’ancrage type Safex ESE 500 ou similaire et de câble en acier inox FSE 2003. 
Installation d’un dispositif de tendeur d’extrémité pour système linéaire type GES y compris amortisseur. 
Contrôle et certification avec protocole de réception 
Fourniture et pose de carrelage 60x60x2 cm sur taquets posés sur complexe d’étanchéité. 
Fourniture et pose de lame de terrasse type Forexia extrudé sur sous-construction posée sur plot réglable. 

226 CRÉPIS DE FAÇADE 

226.1 Isolations thermiques extérieures et intérieures crépies 

Epaisseur de l’isolation thermique : selon les prescriptions du bilan thermique.  

Sur les murs des façades, pose d’une isolation thermique périphérique, panneaux en polystyrène expansé EPS. 
Pieds de façades, soubassements, en panneaux polystyrène extrudé.  

Collage au mortier adhésif sur support en béton ou en maçonnerie.  

Crépi de fond armé de treillis synthétique, crépi synthétique de finition avec couche de préparation.  

Crépi de finition teinté dans la masse, teinte claire, granulométrie maximum de 1.5 mm.  

Choix de la couleur des façades, par l’Entreprise Générale et soumise à l’approbation par les services étatiques.  

Lambrequins des stores en isolation périphérique renforcé.  

Tablettes de fenêtres en aluminium thermolaqué.  

Seuils de la porte d’entrée et portes fenêtres en ciment lissé propre.  

Renforcements dans l’isolation pour fixation d’éléments (garde-corps, stores, …). 
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228 FERMETURES EXTÉRIEURES, PROTECTION CONTRE LE SOLEIL 
 

228.3  Stores à lamelles 

Store à lamelle type « Lamisol 90 Fix » ou similaire, commande électrique. Teinte standard selon fournisseur. 

Choix de la couleur des stores, par l’Entreprise Générale et soumise à l’approbation par les services étatiques.  

Coulisses en aluminium fixées sur embrasures extérieures et thermolaquées. 

Motorisation électrique individuelle pour chaque store. 

Lames et lame de fin thermolaquées. 

Calepinage et dimension des stores selon gamme du fabricant. 

23 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

231 APPAREILS À COURANT FORT 

Câble d’alimentation entre le coffret en limite de propriété (défini par les SIG) et tableau électrique.  

Tableau électrique général au sous-sol, équipé de disjoncteurs différentiels et étiquetage.  

Installation provisoire électrique pour la durée du chantier.  

Les alimentations seront noyées dans les dalles et les murs, et posées en appliques apparentes dans le local 
technique du sous-sol.  

Equipement d’une ceinture équipotentielle posée dans le radier ou dans les murs permettant la mise à terre 
des installations.  

Alimentations et raccordements de tous les appareils dans le local technique et en toiture. 

Contrôle OIBT.  

La fourniture et la pose de la lustrerie n’est pas comprise. 

232 INSTALLATIONS À COURANT FORT 

 Sous-sol  

 Corridor  

 1 point lumineux au plafond sur détecteur  

 1 prise simple      

Escalier accès rez-de-chaussée  

                                 1 point lumineux au plafond sur détecteur 

                                1 prise simple                             

Parking  

5 points lumineux au plafond  

2 détecteurs de mouvements  

2 prises simples sur plinthe  

1 alimentation pour lift à voiture 

Places de parking  

                                1 tube vide par logement  

Cave 

 1 interrupteur avec 1 prise simple  

 1 point lumineux au plafond  

 

Abri/cave  

1 interrupteur avec 1 prise simple  

1 points lumineux au plafond  

1 Prise pour la machine de ventilation  
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Local technique  

1 point lumineux au plafond  

1 interrupteur avec 1 prise simple  

Prises et alimentations pour l’équipement technique  

Buanderie  

1 point lumineux au plafond  

1 interrupteur avec 1 prise simple  

1 alimentation pour la machine à laver  

1 alimentation pour le sèche-linge 

Local poubelle 

1 point lumineux au plafond  

1 interrupteur avec 1 prise simple  

Rez-de-chaussée  

  

Séjour  

1 point lumineux au plafond  

1 interrupteur avec 1 prise simple  

 3 prises triples sur plinthe  

Salle à manger  

                                  1 points lumineux au plafond  

  1 interrupteur avec 1 prise simple  

  1 prise triple sur plinthe  

Cuisine  

                                  1 point lumineux au plafond  

  1 interrupteur de commande  

  2 prises triples ménagères (entre meubles)  

  1 raccordement pour l’éclairage des meubles  

  1 prise pour le four  

  1 prise pour la plaque de cuisson  

  1 prise pour la hotte de ventilation  

  1 prise pour le lave-vaisselle  

  1 prise pour le micro-onde  

  1 prise pour le réfrigérateur  

 

WC  

                                  1 point lumineux au plafond  

1 interrupteur avec 1 prise simple  
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Salle de bains  

                                   1 point lumineux en applique (armoire de toilette)  

  1 interrupteur avec 1 prise simple  

Salle de douche  

                                   1 point lumineux en applique (armoire de toilette)  

Chambre parentale 

                                   2 points lumineux au plafond  

                                    1 interrupteur avec 1 prise simple  

                                    2 prises triples sur plinthe  

  

Chambre/bureau 

                                   1 point lumineux au plafond  

  1 interrupteur avec 1 prise simple  

  2 prises triples sur plinthe  

Entrée immeuble A 

                                   2 points lumineux au plafond sur détecteur 

  1 prise simple  

Entrée immeuble B 

                                   1 point lumineux au plafond  

  1 interrupteur 

  1 prises triples sur plinthe  

Escalier accès Etage  

                                    1 point lumineux au plafond sur détecteur 

                                   1 prise simple                             

Etage  

 

Palier cage d’escalier 

 1 point lumineux au plafond sur détecteur 

 1 prise simple  

Escalier accès attique immeuble A 

                                   1 interrupteur (va et vient) avec 1 prise simple  

                                   1 point lumineux en applique 

Chambre parentale  

 1 point lumineux en applique  

 2 interrupteurs avec 1 prise simple  

 3 prises triples sur plinthe  
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Chambre/bureau  

1 points lumineux en appliques  

1 interrupteur avec 1 prise simple  

2 prises triples sur plinthe   

Salle de bains 

1 point lumineux en applique (armoire de toilette)  

1 interrupteur avec 1 prise simple  

Salle de douche 

1 point lumineux en applique (armoire de toilette)  

1 interrupteur avec 1 prise simple 

 

Extérieurs  

Entrée immeuble A  

1 point lumineux en applique  

1 détecteur de mouvement  

1 interphone audio-vidéo au portail 

Terrasse au rez-de-chaussée  

 1 point lumineux en applique  

 1 prise étanche  

 1 interrupteur à l’intérieur  

Balcon à l’étage  

 1 point lumineux en applique  

 1 prise étanche  

 1 interrupteur à l’intérieur 

Terrasse à l’attique immeuble A 

  3 points lumineux en applique  

  1 prise étanche  

  2 interrupteurs à l’intérieur  

Accès (en commun)  

                                  Alimentation pour 4 bornes d’éclairage 
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233 LUSTRERIE 

Appartements :  

La lustrerie dans les appartements n’est pas comprise.  

Douilles et ampoules pour les points lumineux.  

10 Spots type Firalux modèle CO-230 blanc GU10 max 50W à répartir selon choix acquéreur pour l’appartement 
duplex E02. 

10 mètres de bandeaux lumineux à intégrer dans corniche en plâtre dans le séjour-repas pour l’appartement duplex 
E02. 

Communs :  

Luminaires au sous-sol, cages d’escaliers, paliers et entrée de l’immeuble A, au choix de l’Entreprise Générale.  

4 bornes d’éclairage extérieurs avec sonde crépusculaire.  

 

Eclairage de secours :  

Exécution des réseaux de luminaires secours et de balisage de fuite selon normes en vigueur et plan validé 
par le Service du Feu. 

 

236 INSTALLATION A COURANT FAIBLE  
 
Equipment par appartement des immeubles A et B :  
  
Séjour                           1 prise RJ45  
Chambre parentale                 1 prise RJ45  
Bureau                            1 prise RJ45 
 
Séjour                           1 tube vide  
Chambre                         1 tube vide  
  
Entrée                           1 prise téléphone  
Chambre parentale                        1 prise téléphone   
 

Domotique par radio pour la gestion du chauffage, des stores et du portier vidéo pour l’immeuble A : 
- Appartement R01 
- Appartement R02 
- Appartement E01 
 
Domotique par radio pour la gestion du chauffage, des stores, des lumières et du portier vidéo pour l’immeuble A : 
- Appartement E02 
 
 

238 INSTALLATIONS PROVISOIRES 

Installations provisoires de chantier  
 

Pose du tableau provisoire de chantier, coordination avec l’entreprise de maçonnerie, selon leurs besoins.  
Introduction du courant fort jusqu'au coffret SI à prévoir.  
Installation d’éclairage par guirlande des circulations et cages d’escalier, pour toute la durée du chantier.  

 

24 CHAUFFAGE, VENTILATION 

242 PRODUCTION DE CHALEUR 

Production de chaleur et d'eau chaude  

Installation selon concept de l’ingénieur thermique : 

Le descriptif pourra être adapté suivant le concept de l’ingénieur thermique à déposer 30 jours avant travaux. 
L’installation complète est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs assurant le confort et permettant la 
régulation des températures en fonction des conditions atmosphériques extérieures. Réglage de l’installation sur sonde 
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thermique extérieure.  
Production de chauffage par pompe à chaleur air/eau selon bilan thermique. Type, modèle et puissance selon concept 
énergétique. Régulation par sonde extérieure. 
Boiler d’eau chaude avec une capacité de 800 litres. 
 
Production d'eau chaude solaire :  
Des panneaux solaires thermiques au niveau de la toiture du bâtiment assureront une partie de la production  
d'eau chaude sanitaire.  
L'énergie sera stockée dans des réservoirs d'eau chaude, permettant l’alimentation des chauffe-eaux. 
Capteurs solaires pour pose sur toiture plate 
1 groupe de charge solaire y compris régulation, circulateur, vannes, vase d’expansion. 
Produit antigel, mitigeur thermostatique pour le départ eau chaude. 
Mise en service définitive de l'installation solaire 
Tuyauterie de raccordement entre le chauffe-eau solaire et les capteurs, en tubes en acier noir y compris 
raccords à sertir, matériel de fixation et d'étanchéité. 
Isolation de la tuyauterie apparente au moyen de coquilles minérales brutes liées avec du fil de fer galvanisé 
et revêtement en PVC gris. 
Isolation de la tuyauterie passant en gaines techniques au moyen de coquilles PIR sans CFC laissées brutes. 

 

 

243 DISTRIBUTION DE CHALEUR 

Chauffage au sol en tubes multicouches type Metalplast ou similaire, posés sur l’isolation de la chape. 

Fonctionnement à basse température. Raccordements sur les collecteurs de distribution.  

Collecteur sous une armoire, pose horizontale au sol, sans portillon.  

Compteur de chaleur pour chaque appartement et tableau pour centralisation des relevés. 

 

244 INSTALLATIONS DE VENTILATION 
 

Ventilation des appartements : 
Installation de ventilation extraction appartements pour le maintien des conditions d’hygiène.  
Les locaux sanitaires sont ventilés au moyen d’une installation mécanique à simple flux. Les salles de bains, 
douches et WC sont équipés de soupapes automatiques hygrométrique qui s’ouvrent lorsque l’humidité 
augmente.  

L’air de compensation provient directement de l’extérieur au travers d’ouvertures hygrométrique placées au 
niveau des fenêtres dans les chambres à coucher, les séjours et les bureaux. 

 

Cuisine : 
La ventilation sur les plans de travail des cuisines sera assurée par des hottes d'aspiration individuelle à 
charbon actif posées sur les appareils de cuisson, à prévoir et fournis par le cuisiniste (inclus dans montant 
allouer à la cuisine)  
 
Le parking sera ventilé mécaniquement ou naturellement. 
 

25 INSTALLATIONS SANITAIRES 

 Remarque : 

 L'ensemble des appareils sanitaires et accessoires est au choix de l’acquéreur,  uniquement chez le fournisseur choisi 
par l’Entreprise Générale. En cas de choix particulier entrainant une contrainte technique, une plus-value pour la pose 
sera devisée. 

251 APPAREILS SANITAIRES COURANTS 

Emplacement dans local chaufferie pour compteur d'eau pose par SI, réducteur de pression, purge et départ 
pour distributions diverses.  
Distribution de l'eau chaude et de l'eau froide en tube inox à isoler, dérivations sous Mies ou dans dalle en 
tube composite gaine et isolés.  
Compteur individuel d'eau chaude par appartement.  

Canalisations eaux usées en tuyaux PE silent, ou selon les nécessites, voir plan de principe.  

Toute la robinetterie pour cuisines, lavabos, baignoires, seront de type mélangeur.  

Colonne de lavage et séchage non compris dans l’offre. 
Fourniture et installations baignoire, WC, lavabo, douche selon plan. Appareillage blanc. Raccordement cuisine 
et salle de bain avec accessoires chromé, standards Suisse. Appareillage selon plan architecte. 

Montant alloué au budget, pour la fourniture et le montage chez le fournisseur choisi par l’EG prix public 
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comprenant la totalité des fournitures des appareils sanitaires jusqu’à et y compris les vannes d’arrêts, les 
siphons. Font également partie du budget les accessoires et les châssis spéciaux pour les WC. Non compris 
les machines à laver et sèche-linge. 

 En cas de changement du fournisseur par l’acquéreur une retenue de 35% sera effectuée sur le budget. 
 

253 APPAREILS D’ALIMENTATION ET D’EVACUATION 
Fourniture et pose d’une pompe de relevage pour les eaux usées. 

254 TUYAUTERIE 

Raccordements : 

Raccordement en eau froide depuis le réseau communale jusqu’à la nourrice dans le local technique.  

Pose de la vanne d’arrêt générale.  
Pose du compteur d’eau.  

Pose du réducteur de pression.  

Pose d’un compteur d’eau chaude.  
Pose d’un compteur d’eau froide.  

Tableau pour la centralisation des relevés.  

  
Nourrice : 

Distribution d’eau froide depuis la nourrice dans le local technique.  

Départ pour le robinet extérieur.  
Départ pour l’alimentation du boiler.  

Départ pour l’alimentation générale des bâtiments 

Pose d’un bac sous la nourrice.  
  

Alimentation en eau froide :  

Conduites en inox et matières synthétiques pour alimentation en eau froide.  
Appareils sanitaires des salles d’eau.  

Evier de la cuisine et le lave-vaisselle.  

Machine à laver de buanderie.  
Bac/lavabo de la buanderie.  

Appareils de la chaufferie.  

Robinet extérieur (en haute pression).  

Isolation des conduites eau froide apparentes dans le local technique.  

  

Alimentation en eau chaude : 
Conduites en inox et matières synthétiques pour alimentation en eau chaude.  

Appareils sanitaires des salles d’eau.  

Bac/lavabo de la buanderie.  
Evier de la cuisine.  

Isolation des conduites eau chaude apparentes dans le local technique. 

 
 

 

Ecoulements : 
Ecoulements des appareils sanitaires et des installations techniques en tube pvc type Geberit ou similaire. 
Colonnes de chutes en tube pvc type Geberit Pe-Silent ou similaire, avec sorties des ventilations primaires en 
toiture.  

Appareils sanitaires des salles d’eau.  

Evier de la cuisine et le lave-vaisselle.  

Machine à laver et sèche-linge dans la buanderie.  
Bac/lavabo de la buanderie.  

Appareils de la chaufferie.  

  
Arrosage extérieur : 

Alimentation depuis la nourrice d’un robinet extérieur posé en façade :  

2 robinets au rez de chaussée immeuble A 
1 robinet à l’étage immeuble A 

1 robinet attique immeuble A 
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255  ISOLATION D'INSTALLATIONS SANITAIRES  
Isolation des conduites d’eau froide et d’eau chaude dans le local technique.  
Isolation en mousse par des coquilles et doublage en pvc.  
 

258 AGENCEMENTS DE CUISINE 
 

Fourniture et pose de la cuisine à choix chez le fournisseur de l’Entreprise Générale 

Budget comprenant la fourniture et pose des meubles, le plan de travail, les appareils électroménagers, la hotte de 

ventilation à charbon actif, l’évier, la robinetterie et l’éclairage des meubles.  

Dans le cas où l’acquéreur souhaiterait choisir un autre cuisiniste que celui sélectionné par l’Entreprise Générale, une 

pénalité de 35% du budget sera retenue. De plus, la cuisine devra être posée après la remise des clés et une plus-

value sera demandée pour les raccordements ultérieurs de l’électricité et du sanitaire. 

 

26 INSTALLATIONS DE TRANSPORT 
 

261 ASCENSEURS POUR PERSONNES 

Spécifications techniques : 
 
Ascenseurs de type électromécaniques, traction par câbles, Finition au choix de l’EG. 
Capacité de charge : kg 630/ 8 personnes, 
Vitesse de levage : 1 m/s selon standard entrepreneur, 
Course : m1 selon plans d’architecte, 
Emplacement machine : dans la trémie. 
Genre de trémie : béton armé, dimensions selon plans, 
Nombre d’accès  : 4  
Cabine : selon standard fournisseur, 
Portes d’étages et de cabine : m 80 x 200  
Faces int. et portes : en inox, poli selon standard entrepreneur 
Rappel incendie : Commande pompier au niveau de l'entrée. 
Sol : Carrelage identique au commun 
Paroi  : Inox 
Accessoires : Miroir demi-hauteur et main courante. 

 

262 MONTE-VOITURE 
 
Finition et teinte au choix de l’EG. 
 
Structure extérieure : Béton 
Structure intérieure : Double colonne de guidage en profils laminés 
Capacité de charge : kg 3500 
Vitesse de levage : m/s 0.10 
Course : mm 3000 selon plan 
Nombre d’arrêt : 2 
Commande : boîte à boutons dans la cabine à action maintenu et en applique aux 

paliers par impulsion 
Nombre d’accès  : 2 
Cabine : selon standard fournisseur 
Portes palières : 2 
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27 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 1 

271 PLÂTRERIE 

271. 0  Crépis et enduits intérieurs  
Couche d’accrochage et enduits au plâtre sur les murs en béton, sur les murs en briques et les plafonds en 
béton. Pose de baguettes métalliques sur les angles saillants et joints de séparations entre les différents 
matériaux. Enduits prêts à recevoir un revêtement de finition.  

271. 1  Cloisons, revêtement plâtre  
Cloisons en plaques de plâtre, profils métalliques de 50 mm, isolation en laine de roche de 50 mm et deux 
couches de plaques de plâtre cartonné de 12.5 mm sur chaque face. Jointage et lissage des joints prêt à 
recevoir une finition.  
Doublages des gaines techniques en plaques de plâtre, profils métalliques de 50 mm, isolation en laine de 
roche de 50 mm et deux couches de plaques de plâtre cartonné de 12.5 mm sur une face. Jointage et lissage 
des joints prêt à recevoir une finition.  
Plaques de plâtre avec traitement hydrofuge dans les locaux sanitaires. Bande souple pour le raccordement 
des cloisons et doublages aux plafonds, contre les dalles en béton armé avec finition au plâtre. 
 

272 OUVRAGES MÉTALLIQUES 

272.1 Eléments métalliques prés confectionnés 
Groupe de boîtes aux lettres, 1 par appartement, en aluminium naturel ou thermolaqué, couleur à choix de 
l’Entreprise Générale. Fixation contre un mur du portail d’accès. 

272.2  Ouvrages métalliques courants  
Main-courante en tube inox diamètre 40 mm sur col de cygne dans les escaliers.  

Garde-corps intérieur horizontal et rampant pour les escaliers en verre avec structure porteuse.  

Garde-corps extérieur horizontal devant les portes-fenêtres et sur les terrasses en verre avec structure 
porteuse.  

Séparation entre balcons par tôle thermolaquée, RAL au choix de l’Entreprise Générale dans la gamme du 

fabricant. 
Réalisation d’un portail motorisé à 2 vantaux, y compris portillon juxtaposé en métal thermolaqué, RAL au 

choix de l’Entreprise Générale.  Dimensions et finitions selon détail de l’Architecte. 5 clés de déverrouillages et 

5 télécommandes. 
Marquise en verre à l’entrée de l’immeuble A sur une structure porteuse métallique thermolaquée, RAL au 

choix de l’entreprise Générale. Dimensions et finitions selon détail de l’Architecte. 

273 MENUISERIE INTERIEURE 

273.0 PORTES INTÉRIEURES 

Porte palière d’appartement en bois :  

Seuil d’entrée planet, isolation phonique : R’w + C ≥ 37 dB in-situ. Classe de résistance au feu EI30.  
Panneau d’épaisseur mm 50 à 60 à double battue ou à double joint.  

Classe climatique 3d. 

Panneau stratifié face intérieure et extérieure, teinte selon choix architecte.  

Joint néoprène sur le pourtour dans double battue.  

Fiches invisibles type Tectus ou similaire en acier nickelé.  

Serrure tribloc. Garnitures de poignées et entrées, modèle GLUTZ ou similaire, en acier inoxydable.  

Cylindre de sûreté mis en passe.  

Portes de communications à l’intérieur des logements :  
Cadre, faux-cadre et embrasure, avec joint de battue. 

Porte plane mi-lourde, faces en panneaux de fibres durs fini d’usine selon choix fournisseur de l’Entreprise 
Générale ; panneau à recouvrement au cadre. 

Garnitures de poignées et entrées, modèle de marque MEGA (Gaussau AG) ou similaire, en fonte sous pression 
brossé nickelé mat.  

Serrure à mortaiser avec une clé chiffrée.  

Portes au sous-sol :  
Porte en bois ou métal, respectant l’AEAI si nécessaire avec cadre bois et huisserie en deux parties avec joint 
de battue. Panneau en bois stratifié fini d’usine y compris cadre, teinte au choix de l’Entreprise Générale. Joint 
néoprène sur le pourtour dans double battus. Fiches en acier nickelé. Garniture de poignée type GLUTZ ou 
similaire. Pose en applique. 
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273.1 Armoires murales, rayonnages, etc. 
 Fonds, dessus, côtés, séparations et rayons en panneau de 19mm en mélaminé blanc, dos épaisseur de 8mm. 
 Perforations tous les 32 mm sur les côtés pour le réglage des rayons. 
 Chants visibles en PVC 2mm – Hauteur standard 2200 Profondeur de niche de 600mm 
 Portes en panneau de 19mm avec chants en PVC 2mm (sans côte intérieure). Finitions latérales en retrait 

(sans joint de finition acrylique) Socle de 10 mm en retrait. Bandeau en retrait avec joint négatif au plafond. 
 Ferrement : 4 Charnières invisible, ouverture à 120°- sans espagnolette 
 Armoires prévues uniquement dans le hall d’entrée des appartements. 

273.2 Séparation en claire-voie des caves 
 Lambourdes brutes 27/60 clouées, fermeture toute hauteur avec fixation en partie haute et basse. 
 Porte de cave pleine en panneaux 3 plis de 19 mm avec 2 charnières, 1 serrure PZ dimension cm 70 x 190. 

275 CYLINDRES DE SÛRETÉ, COMBINAISON DE FERMETURE 
Cylindre de sûreté, marque et type, selon le choix de l’architecte, équipé sur la porte d’entrée de chaque 

appartement, type KESO 2000 S ou similaire. 
Combinaison avec les cylindres du portillon principale, des portes d’accès des communs, buanderies, cave, des 

accès au parking souterrain la boîte aux lettres et la porte d’ascenseur attique pour accès privatif. 3 clés par 

appartement. 

28 AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 2 

281 REVÊTEMENTS DE SOLS 

281.0 Chapes 

Chapes au mortier de ciment armé de fibres synthétiques environ 70 mm d’épaisseur, posées sur isolation. 

Surface prête à recevoir un revêtement de sol tels que carrelage ou parquet.  

Isolation thermique et phonique, couche de séparation et bande de rives autocollantes en mousse 

polyéthylène.  

Epaisseurs de l’isolation selon les prescriptions du bilan thermique et phoniques. 

281.6 Carrelage 

Pose droite du carrelage d’intérieur (non rectifié) à la colle en simple encollage (jusqu’à 30 x 60 cm). 

Pose de plinthes coupées dans carrelage. 

Couche d’étanchéité au sol sous la douche. 

Jointage au ciment gris et joints souples blanc. 

281.7  Revêtements de sols en bois 

Pose droite du parquet collé sur chape en pont de navire.  

Plinthes en bois type Ramin traitées d’usine hauteur 6 cm, posées avec vis apparentes dans toutes les pièces 

revêtues de parquet. 

282 REVÊTEMENTS DE PAROI 

282.4 Faïence 

Pose droite de la faïence (non rectifié) à la colle en simple encollage (jusqu’à 30 x 60 cm). Couche d’étanchéité 

aux murs dans la douche. 

Couche d’accrochage sur les murs en béton.  

Murets en carreau de plâtre pour le tablier de la baignoire.  

Jointage au ciment gris, joints souples blanc et baguettes d’angles en aluminium. 

283 FAUX-PLAFOND EN PLÂTRE 

Faux-plafond en plaque de plâtre (2 peaux croisés) sur ossature métallique avec isolation thermique, y compris 

lissage. 

Localisation : Sous dalle haute du palier de l’étage de l’immeuble A. 

Corniche 10 ml de largeur 20 cm en plaque de plâtre (2 peaux croisées) sur ossature métallique en périphérie 

du séjour. 

Localisation : E02 duplex de l’attique. 
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285 TRAITEMENT DES SURFACES INTÉRIEURES 

285.1 Peinture intérieure des plafonds 

Appartements : 

Pièces « sèches » : Peinture mate à plafond sous dalles gypsée au plâtre, 2 couches 

Localisation : séjours / chambres / bureaux / cuisines / entrée. 

Pièces « humides » : Peinture mate au plafond 1 couche sous dalle gypsée au plâtre avec dernière couche en 

peinture émail. 
Localisation : salles de bain, salles de douche et WC.  

 

Sous-sol commun : 

Blanchiment par peinture de dispersion 1 couche. 

Localisation : Buanderie 
 

Rez et étages communs : 

Peinture mate sous dalle gypsée, 2 couches. 

Localisation : Entrée et cage d’escalier.  

285.2 Peinture intérieure des parois 

Appartements : 

Peinture mate 2 couches sur revêtement mural à peindre coller sur paroi gypsée de type « variovlies » ou 
similaire.  

 

Sous-sol commun : 

Blanchiment par peinture de dispersion 1 couche. 

Localisation : Buanderie 

 

Rez et étages communs : 
Peinture mate velours sur revêtement mural à peindre coller sur paroi gypsée de type « variovlies » ou 
similaire. 
Localisation : Cage d’escalier.  
 

287 NETTOYAGE DU BÂTIMENT 
Nettoyage du bâtiment en fin de travaux prêt à être livré aux utilisateurs.  
Nettoyage complet du bâtiment avec notamment les vitres (2 faces), faïences,  carrelages, installations 

sanitaires.  
Dépoussiérage général humide des parquets, récurage des carrelages, blocs de cuisine, intérieurs armoires.  
Locaux communs et parking. 
Curage des canalisations d’eaux usées et d’eaux claires ainsi que le réseau de drainage en fin de travaux avec 
rapport de conformité. 

29 MANDATAIRES 

290 ARCHITECTE 
Mandat pour la phase exécution avec plans d’exécution et plans acquéreurs. 
Dépose d’une autorisation complémentaire. 
Non compris toute prestations non prévues dans autorisation de construire. 

291  THERMICIEN  
Prestation de l’ingénieur thermique pour le dossier 30 jours avant travaux 

292 INGÉNIEUR CIVIL 
Mandat pour la phase d’exécution des travaux spéciaux, du terrassement et du béton, béton-armé, 
comprenant le dimensionnement, les plans de coffrage et d’armature avec liste de fers. 
Contrôle et exécution de l’ouvrage. 

296.0 Géomètre Exécution 
Piquetage pour terrassement et points de base, implantation sur banquetages, contrôles des niveaux, 
cadastration. 

297.1 Géotechnicien 
Rapport géotechnique, si nécessaire. 
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4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Selon plan de mise à l’enquête établi par l’architecte 

401 TERRASSEMENT 
Remise en forme et nivellement du terrain.  
Mise en place des terres de remblais.  
Epandage de la terre végétale stockée sur les zones à engazonner ou à planter.  
Mise en place de tout-venant. 

42 JARDINS 

421 AMÉNAGEMENTS DE JARDIN 
Ameublissement, réglage, ensemencement, arrosages, première tonte, épandage d’engrais.  
Plantation de haies entre les jardins, selon le plan PAP validé par l’Etat de Genève.  
Plantation d’arbres correspondant à la valeur compensatoire.  
L’entretien des plantations y compris l’entretien de 2 ans demandé par l’OCAN pour les plantations 
correspondant à la valeur compensatoire n’est pas compris. 

422 CLÔTURES 
Clôtures métalliques hauteur 1.00m comprenant massifs de fondation, poteaux, jambes de force et grillage 
simple maille, selon les plans de l’architecte.  
1 portillon dans le même canevas que les clôtures pour les appartements en rez-de-chaussée de l’immeuble 
A. 

423  Equipements  
Support métallique pour 2 zones de 5 vélos (sous-sol et rez-de-chaussée). 

460 Chaussée et circulation piétonne 

Circulation véhicules et places de parking : pavés drainant type Carena ou similaire y compris réglage du fond 
et tout-venant, y compris bordures simples en béton.  

 

 

5 FRAIS SECONDAIRES ET COMPTES D'ATTENTE 

510 TAXES 

510.0 Canalisations EU/EC 

Taxe unique de raccordement comprise. 

512.1 Electricité 

Taxe de raccordement SIG comprise. 

512.2  Télécommunication  

Taxe de raccordement concessionnaire comprise. 

Abonnement à un opérateur comme SWISSCOM non comprise à charge de l’acquéreur. 

512.4 Eau 

Taxe de raccordement SIG comprise. 

 

53 ASSURANCES 

531 Assurances pour travaux en cours 
Assurance Travaux de construction. 
Assurance de responsabilité civile de l’Entreprise Générale.  
 
 


